

## AYUNTAMIENTO DE MERUELO

**CVE-2016-5678** *Anuncio de adjudicación del contrato de suministro de sustitución de hierba artificial del campo de fútbol. Expediente 103/2016.*

Por Acuerdo de Pleno de fecha 26 de mayo de 2016, se adjudicó el contrato de suministro de sustitución hierba artificial Campo de Fútbol de Meruelo, publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:

- a) Organismo: Ayuntamiento de Meruelo.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
- c) Número de expediente: 103/2016.
- d) Dirección de Internet del perfil del contratante: Plataforma de Contratación del Estado.

2. Objeto del contrato:

- a) Tipo: Procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
- b) Descripción del objeto: Suministro de sustitución de hierba artificial del Campo de Fútbol de Meruelo.
- c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39293400.
- d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Estado, Boletín Oficial de Cantabria y tablón de edictos, físico y en sede electrónica.
- e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de abril de 2016, BOC Nº 72.

3. Tramitación y procedimiento:

- a) Tramitación: Urgente.
- b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: Ciento sesenta mil euros (160.000,00 euros).

5. Presupuesto base de licitación.

Importe neto: 132.231,41 euros, IVA 21%: 27.768,59 euros. Importe total: 160.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

- a) Fecha de adjudicación: 26 de mayo de 2016.
- b) Fecha de formalización del contrato: 14 de junio de 2016.
- c) Contratista: Mondo Ibérica, SA.
- d) Importe adjudicación.

Importe neto: 132.231,41 euros, IVA 21%: 27.768,59 euros. Importe total: 160.000,00 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Aumento del plazo de garantía por dos años más que los requeridos en el pliego; reducción en los plazos de ejecución en tres semanas y mejoras por valor de veinticinco mil ochocientos euros (25.800,00 €) más el IVA por importe de cinco

JUEVES, 23 DE JUNIO DE 2016 - BOC NÚM. 121

mil cuatrocientos dieciocho euros (5.418,00 €), Importe total de las mejoras: treinta y un mil doscientos dieciocho euros (31.218,00 €).

Meruelo, 15 de junio de 2016.  
El alcalde,  
Evaristo Domínguez Dosal.

2016/5678

CVE-2016-5678